Trasmessa all’ A R.T. A

| Pedraliz Sottana)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°_ 2. del 10

' DELLO STUDIO LIGNEO DEL PALAZZO “PUCCI -

' MARTINEZ” NEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA.

' DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE BANDO,

' DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI DI PARTECIPAZIONE.




IL DIRETTORE

(Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012)

- Visto il D.A. n. 1489 del 9-11-1989  istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie:

- Viste le LL.RR. nn. 98/81, 14/83 e 71/95;

- Visto il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3, L.R. n. 10/2000 approvato
con decreto dellA R.T.A. n. 102/GAB del 12-04-2005:

- Visto lo Statuto Regolamento dell' Ente:
- Vista l'allegata proposta predispasta dallU. O. B. n. 4 — Gestione del Territorio. Lavori
Pubblici e Manutenzioni;

DETERMINA

- . 5 3 . .
~ Approvare la proposta di determinazione allegata, facendola propria ad ogni
conseguente effetto;

Non approvare la proposta di determinazione allegata per le seguenti
motivazioni:

Approvare la proposta di determinazione allegata con le seguenti modifiche efo
integrazioni:
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PREMESSO:

U.0.B. M4 - Gastione del territario, LL.PP. & Manutenzioni
Il Responsabile dell'U.0.B. n.4

- L'Ente Parco delle Madonie & proprietario dell'immobile denominato * Palazzo Pucci —
Martinez” sito in Petralia Sottana gia oggetto di intervento di restauro:

- Con determinazione n.9€ del 28-07-2003 del Direttore dellEnte il sottoscritto & stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento relative allintervento di restaure
dell'immaobile di che trattasi;

-Con deliberazione del C.E. n. 163 del 22-12-2005 & stato conferito l'incarico a libero
professionista arch Sandro Giacomarra, per la progettazione definitiva dei lavori di
restauro degli affreschi e dello studio ligneo del palazzo Pucci — Martinez;

- Con determinazione n. 647 del 28-12-2005 ¢ stata impegnata la somma di €
21.121,00, IVA e tasse comprese, sul Cap. 417 " onorari e compensi per incarichi e
collaborazioni e spese per studio, indagini e progettazioni’, per la progettazione
definitiva dei lavari predetti

- Con nota del 19-09-2006, acquisita al protocollo al n. 6503 del 20-09-2006, I'arch.
Sandro Giacomarra ha inviato il progelto definitivo di che trattasi:

- Con nota prot. n. 2902 del 24-05-2007 & stato inviato il progetto in oggetto per |l
rilascio del parere di competenza della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo:

- Con provvedimento prot. n. 2036/A del 03-08-2007 & stato rilasciato dalla
Soprintendenza BB.CC AA. di Palermo — unita operativa XX| - Tutela del Patrimonio
Architettonico, il prescritto parere inerente il predetto progetto definitivo:

- Tale progetto definitivo risultava composto dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica,
analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, competenze
tecniche relazione sulla metodologia degli interventi, disciplinare descrittivoe e
prestazionale. elaborato grafico e fotografico;

- Vista |la deliberazione del C.E. N.15 del 31-03-2009 di approvazione del predetto
progetto definitive dell'importo complessivo di euro 2588.000.00:

- Visti gli elaborati inerenti 'aggiornamento dei prezzi di progetto a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo prezzario regionale per cui limporto complessivo del progetto &
diventato di euro 315.000,00;

- Considerato che il precetto intervento risulta inserito nell’Accordo di Programma
sottoscritto in data 27-07-2011 e approvato con DDG dell'Assessorato Regionale
Territoric e Ambiente n 860 del 17-11-2011;

- Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglioc 2011, n.12 e del
D.P.R.S. n.13 del 31-01-2012 si & ritenuto opportuno procedere all'adeguamento ed
allintegrazione del predetio progetto al fine di procedere allappalto dell'opera sulla
base del progetto definitive di che trattasi:
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Che a seguito di procedura negoziata si & proceduto all'affidamento dei servizi di
ingegneria ed architsttura, riguardanti I'adeguamento e I'integrazione del progetto
nonché la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, allarch. Renato Valenza
domiciliato in Petralia Sottana;

- In data 26-09-2012 il predetto professionista ha prodotto gli elaborati progettuali
integrativi:

- Il progetto, come sopra adeguato ed integrato. risulta composto dai seguenti elaborati:
- Relazione di adeguamento al progetto definitivo;

- Piano di sicurezza e di coordinamentia;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico,

- Cronoprogramma dei lavori,

- Elenco dei prezzi unitari;

- Analisi dei prezzi;

- Quadro dellincidenza percentuale della manodopera;
- Quadro dellincidenza percentuale della sicurezza:

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

- Relazione sulla metadologia degli interventi,

- Tavola elaborati grafici;

- Schema di contratto,

- Capitolato speciale d'appalto;

- Considerato che il progetto di che trattasi risulta adeguato alla normativa
sopravvenuta di cui alla LR n.12/2011;

- L'importo del progetto definitivo, come sopra adeguato ed integrato, ammonta ad
€.315.000,00 cosi distinto:

A) Lavori a base d'asta:
€.199.255,42
Oneri per la sicurezza € 503234
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 194,223.08

B) Somme a disp.ne dell’Amm.ne:

B.1) Imprevisti e arrotondamenti €, 18.8925 54

B.2) Competenze tecniche € 31.001,46

B.3) Spese di gara, contrib. AV.C.P., ecc. £ 3.000,00
" B.4) Oneri di conferimento a discarica €. 3.000,00

B.5) Lavori in economia € 10.000,00

B.6) Incentivi art.92, c.5. Codice appalti €. 996,28

B.7) Fondo per accordi borari €. 5.977.66

B.8) I.V.A_sui lavori {21% di A) €.41.84364

Sommano €. 115.744 58

Totale progetto €. 315.000,00

- Che risultano escluse dal quadro economico le spese di progettazione, gia sostenute
dall'Ente, relative ad incarico affidato in via fiduciaria, nella considerazione che
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lintervento & incluso nell' Accordo di Programma sottoscritto con 'Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente;

- Visto il nuovo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo
n. 7193/l del 25-10-2012:

- Visto il parere tecnico rilasciato dal sottoscritto in data 8 novembre 2012;

- Visto il rapporto conclusivo delle attivita di verifica sottoscritto dal progettista e dal
R.P.

- Visto I'atto di validazione del progetto sottoscritto dal R.P;

- Vista la deliberazione del C.E. n. 42 del 22-11-2012 con cui & stato riapprovato |l
nrogetta definitivo relativo ai lavori di che trattasi:

- Vista la nota di questo Ente N. 5633 del 29-11-2012 con cui e stato trasmesso
al’Ass.to Reg.le Territcrio e Ambiente il predetto progetto definitivo come sopra
riapprovato,

- Vista la nota dell'Assessorato Reg.le Territorio @ Ambiente prot. n. 54687 del 16-12-
2013 con cui & stato trasmesso il decreto D.D.G. n.781 del 25-10-2013 dell’Assessorato
Reg.le Territorio @ Ambiente con cui € stato finanziato l'intervento di che trattasi;

- Visto il predetto D.D.G. n.781 del 25-10-2013 di finanziamento dell'intervento di che
traftasi;

- Visto. in particolare, I'art 12 del predetto D.D.G. n.781 del 25-10-2013 con cui 'Ente
Parco viene onerato di produrre apposito atto deliberative caon il quale si accettano tutte
le condizioni e prescrizioni contenute nello stesso decreto e nella relativa notifica;

- Vista |la deliberazione de! Comitato Esecutivo dell'Ente N. 2 del 22 gennaio 2014 con
cui si & preso atto del predetto D.D.G. n.781 del 25-10-2013 ed accettate tutte le
condizioni nello stesso contenute,

- Visto 'art.11 del D. Lgs. n.163/2006 che al comma 2 prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformita ai propri ordinamenti,
individuando gli element essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

- - Visto il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.",

- Visto il D.P.R. 5-10-2012, N.207 “Regolamento di esecuzione ed aftuazione del D.
L.vo 12 aprife 2006, n.163",

- Vista la L.R. 12-07-2011, N.12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed
integraziom;
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- -Vistoil D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed aftuazione
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo [ - Capo | - Recepimento del decreto
legislativo 12 aprife 2006, r. 163 e successive modifiche ed infegrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni®;

. -Vistoil D.A. n. 1489 del €-11-1989, istitutivo del’'Ente Parco delle Madonie,
. -Vistele LL.ER. nn. 98/81. 14/88 e 71/95;

Tutto quanto sopra premesso e visto:
Sottopone all’approvazione del Sig. Direttore la seguente proposta di determinazione le cui
premesse fanno parte integrante del presente atto:

- INDIRE, per le motivazicni indicate nella premessa, una gara per la scelta del
contraente per I'affidamento dei lavori di restauro degli affreschi e degli arredi lignei del
palazzo Pucci — Martinez;

- INDIVIDUARE quale procedura di gara la “Procedura Aperta’ cosi come definita
dallart.3, comma 37, dallart. 53, c.2, lett.a), e dallart.55 del D. Lgs. n.163/2006 e
5.M.i.;

- STABILIRE quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara quello del “prezzo
pill basso” previsto dagli artt.81 e 82 ¢ 2 lett.a), del codice dei contratti pubblici come
coordinati con l'art.19, c.1 ett.a), della L.R. 12-7-2011, n.12 con esclusione automatica
delle offerte ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

- FISSARE il termine di ricezione delle offerte in almeno giorni 26 (ventisei) decorrenti
dalla data di pubblicazione del bando di gara;

. CONSIDERARE essenziali le clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto
Allegato "A" e quelle contenute nel bando di gara;

- DARE ATTO che il contratio avra ad oggetto la sola esecuzione dei lavori (art. 53, ¢.2
D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e farniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.,/2006";

- DARE ATTO che l'importo dei lavori da appaltare & di euro 199.255,42 di cui euro
112.984,18 per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 5.032,34 per costi sulla sicurezza
non soggetti a ribasso ed euro 81.238,90 per oneri relativi al costo del personale non
soggetti a ribasso;

- DARE ATTO che, ai sensi della deliberazione dell'Autorita di Vigilanza sui Contratti
Pubblici adottata in data 21-12-2011 che per la gara di che trattasi e dovuto il seguente

contributo:
- quota stazione appaltante € 22500
- quota operatori economic € 20,00

- PROVVEDERE alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara nell'albo pretorio del
Comune di Petralia Sottana e nell'albo on-line e sul profilo del Committente dell Ente
Parco delle Madonie: gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune;

- STIPULARE il contratto d'appalto mediante atto pubblico;

- APPROVARE lo schema di bando di gara per procedura aperta (allegato “B") e il
relativo disciplinare (allegato “C") predisposti da questo Ufficio che risultano allegati al
presente atto per farne parte integrante;
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- APPROVARE gli schami dei modelli utili per la partecipazione alla gara (allegati "D",
"E* PR, G CHT, I, L ed MY

- DARE ATTO che il progetta ha il seguente codice CUP: D14C11000170006;

- DARE ATTO che la spesa complessiva del progetto pari ad euro 315.000,00 trova
copertura nel D.D.G. n.781 del 25-10-2013 dell'Assessorato Reg.le Territorio e
Ambiente con cui & stato finanziato l'intervento di che trattasi.




EELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determirasione & stata pubblicata all'Albo on-line sul sita web
dell’Ente wwow parcodellenadonie.it il _ ewvié
rimasta per |3 giorni consecutivi,

Awwverso la stessa non sono stati prodolti vsservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li -

[l Responsatile Il Direttore
{Daott. Salvatore Carollo)
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